公开合成投标正文

仅用于工程机制验证

目录

1 施工组织方案

1.1 进度安排

2 附录

仅用于工程机制验证

1 施工组织方案

施工安排围绕工序、人员和材料组织展开。

1.1 进度安排

阶段计划尚待本项目原件与人工确认。

2 附录

保留人工编写内容，历史方案不自动成为本项目事实。